

Brudzeń Duży, dnia 11.07.2022 r.

RGR.ZP.271.15.2022

Dotyczy: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest realizacja projektu „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 – Etap II” w zakresie wykonania zadania pn: **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Sikórz**

Zamawiający Gmina Brudzeń Duży informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 1 w modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie załącznika Nr 10 do SWZ zatytułowanego „Wzór umowy” w następującym zakresie :

§7 ust.3 lit. b) otrzymuje brzmienie : wystąpienia okoliczności uniemożliwiających kontynuowanie robót, np.: warunków atmosferycznych; warunków terenowych;

§11 ust.6 otrzymuje brzmienie: Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku

§14 ust.1 lit. i) otrzymuje brzmienie: za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości 20.000,00 PLN

W związku z powyższym Zamawiający w załączeniu publikuje Załącznik Nr 10 do SWZ z uwzględnieniem w/w zmian.