

RGR.ZP.271.4.2022

**Dotyczy: zamówienia na realizację projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu i budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu”**

Zamawiający Gmina Brudzeń Duży informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 1 w modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

- a) Rozdział VII Termin wykonania zamówienia: skreśla się brzmienie „Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia” i wpisuje: „Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu budowy w terminie – do 7 dni od daty podpisania umowy”
- b) Załącznik nr 8 umowa – Część I:
  - w § 4 ust. 2 skreśla się brzmienie „Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia” i wpisuje: „Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu budowy w terminie – do 7 dni od daty podpisania umowy”
  - w § 18 – dopisuje się ust. 4 o brzmieniu: W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
- c) Załącznik nr 8 umowa – Część II:
  - w § 4 ust. 2 skreśla się brzmienie „Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia” i wpisuje: „Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu budowy w terminie – do 7 dni od daty podpisania umowy”
  - w § 18 – dopisuje się ust. 4 o brzmieniu: W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu